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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

I;’/:”Eig;‘i E DELLE Quantita MCOETO '";'d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASINATURA
11.6.CP1.01. |Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondita fino a 5 m,
A in terreno di qualsiasi natura e consistenza, ¢ ... 'allontanamento del materiale
non ritenuto idoneo dalla D.L..
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm).
SOMMANO m3 95,70 9,91 948,39 196,51 20,720
2 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASINATURA
11.6.CP1.01. |Sovrapprezzo per scavi fra i 50 e i 500 mc.
E SOMMANO m3 95,70 4,87 466,06 84,22 18,070
3 ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO
11.8.CP1.11. |Trasporto ¢ allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente
A caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizz ... EVENTUALI ONERI DI
CONFERIMENTO DA COMPUTARSI A PARTE, in funzione delle scelte
progettuali sul riutilizzo delle terre.
SOMMANO m3 72,60 17,57 1275,58 255,50/ 20,030
4 SOVRAPPREZZO PER DISTANZA OLTRE 115 KM - Per ogni km in piu
11.8.CP1.14 |Sovrapprezzo alle voci relative al trasporto e allontanamento dal cantiere del
materiale di risulta, per distanze superiori ai 15 km, per ogni km in piu, riferito al
metro cubo di materiale trasportato.
SOMMANO m3*km|  3267,00 0,58 1'894,86 0,00
5 CILINDRATURA MECCANICA
12.2.CP1.01 |Esecuzione di cilindratura meccanica della massicciata stradale per strade da non
sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con rullo compressore di pes ... i
necessari innaffiamenti, la fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale
aggregante occorrente per la saturazione.
SOMMANO m2 145,20 2,45 355,74 81,86/ 23,010
6 PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
16.5.EQ4.02. | Sovraprezzo per incrementi di Rek pari a 5 N/mm?2.
A SOMMANO m3 66,00 6,88 454,08 75,88 16,710
7 ACCIAIO TONDE PER C.A.
20.3.DH2.01.|Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi
A armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti ¢ ... ne
e quota, compresi opportuni distanziatori.
Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata.
SOMMANO kg|  87730,00 2,10 187333,00 2°924,11| 15,950
8 PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
N.P.01_16.5. |Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI
EQ4.02_.D  |206, UNI 11104) per platee di fondazione, co ... , uso del vibratore meccanico,
con ' esclusione del ferro di armatura compensato a parte.
C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4.
SOMMANO m3 66,00 298,80 19°720,80 1'741,35] 8,830
9 COSTI SICUREZZA
SIC SOMMANO a corpo 1,00 1'000,00 1'000,00 401,40| 40,140
Parziale LAVORI A CORPO euro 44°448,51 5760,83| 12,961
TOTALE euro 44448,51 5'760,83| 12,961
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

T oo | e
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 44°448,51 5'760,83| 12,961
TOTALE euro 44°448,51 5'760,83| 12,961

Data,

11 Tecnico
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