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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA

11.6.CP1.01. Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m,

A in terreno di qualsiasi natura e consistenza, c ... 'allontanamento del materiale

non ritenuto idoneo dalla D.L..

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm).

SOMMANO m3 95,70 9,91 948,39 196,51 20,720

2 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA

11.6.CP1.01. Sovrapprezzo per scavi fra i 50 e i 500 mc.

E SOMMANO m3 95,70 4,87 466,06 84,22 18,070

3 ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO

11.8.CP1.11. Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente

A caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizz ...  EVENTUALI ONERI DI

CONFERIMENTO DA COMPUTARSI A PARTE, in funzione delle scelte

progettuali sul riutilizzo delle terre.

SOMMANO m3 72,60 17,57 1´275,58 255,50 20,030

4 SOVRAPPREZZO PER DISTANZA OLTRE I 15 KM - Per ogni km in più

11.8.CP1.14 Sovrapprezzo alle voci relative al trasporto e allontanamento dal cantiere del

materiale di risulta, per distanze superiori ai 15 km, per ogni km in più, riferito al

metro cubo di materiale trasportato.

SOMMANO m3*km 3´267,00 0,58 1´894,86 0,00

5 CILINDRATURA MECCANICA

12.2.CP1.01 Esecuzione di cilindratura meccanica della massicciata stradale per strade da non

sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con rullo compressore di pes ... i

necessari innaffiamenti, la fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale

aggregante occorrente per la saturazione.

SOMMANO m2 145,20 2,45 355,74 81,86 23,010

6 PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO

16.5.EQ4.02. Sovraprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2.

A SOMMANO m3 66,00 6,88 454,08 75,88 16,710

7 ACCIAIO TONDE PER C.A.

20.3.DH2.01. Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi

A armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti e ... ne

e quota, compresi opportuni distanziatori.

Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata.

SOMMANO kg 8´730,00 2,10 18´333,00 2´924,11 15,950

8 PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO

N.P.01_16.5. Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI

EQ4.02_D 206, UNI 11104) per platee di fondazione, co ... , uso del vibratore meccanico,

con l' esclusione del ferro di armatura compensato a parte.

C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4.

SOMMANO m3 66,00 298,80 19´720,80 1´741,35 8,830

9 COSTI SICUREZZA

SIC SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 401,40 40,140

Parziale LAVORI A CORPO euro 44´448,51 5´760,83 12,961

T O T A L E   euro 44´448,51 5´760,83 12,961
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 44´448,51 5´760,83 12,961

TOTALE  euro 44´448,51 5´760,83 12,961

     Data, __________
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