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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
B.05.000.10

2
B.09.005.a

3
B.09.005.b

N.P. 02

N.P. 04

SIC

LAVORI A CORPO

NOLO DI STRUTTURE PROVVISORIE PER VARO E ASSEMBLAGGIO DI
OPERE D'ARTE
Sia di ausilio al varo e all'assemblaggio di nuove opere, che per il sollevamento e
l'appoggio di impalcati o ... er peso della struttura provvisoria montata, utilizzata
¢ smontata.
1l materiale ¢, e resta, di proprieta dell'impresa.

SOMMANO kg

SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI IMPALCATI DI PONTI E

VIADOTTI

Per sostituzione e/o spessorazione ed ancoraggio di apparecchi di appoggio,

rettifica dell'appoggio delle travi, ... tradosso degli impalcati e per l'esecuzione

dei lavori stessi.

PER OGNI kN DI CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DICM 4.
SOMMANO kN

SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI IMPALCATI DI PONTI E
VIADOTTI
Per sostituzione e/o spessorazione ed ancoraggio di apparecchi di appoggio,
rettifica dell'appoggio delle travi, ... i stessi.
Sovraprezzo per ogni c. oltre i primi 4 cm.
Pari al 22% in piu del prezzo dell'art. precedente, per ogni cm.

SOMMANO kN*cm

NOLO DI TORRINI - fino al 12° mese - SOVRAPREZZO
Nolo di n. 10 torrini da 6 ml ciascuno per ogni mese fino al 12° mese (RIF.:
offerta allegata verbale consegna al lordo di SG e UI).

SOMMANO a corpo/mese

IMPIANTO DI CANTIERE
Allestimento di cantiere, compresi il trasporto delle attrezzature, il carico e lo
scarico, la manodopera. Incluso anche lo smontaggio delle attrezzature e
l'allontanamento dello stesso.

SOMMANO a corpo

COSTI SICUREZZA
SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

30°000,00

10°000,00

20000,00

6,00

1,00

1,00

1,35

3,21

0,18

6°000,00

3000,00

6217,58

40°500,00

32100,00

3'600,00

36°000,00

3000,00

6217,58

167325,55

19°478,28

1'693,80

0,00

544,50

2°495,74

121°417,58

40°537,87

121'417,58

40°537,87

40,310

60,680

47,050

18,150

40,140

33,387

33,387

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera o
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 121'417,58 40'537,87| 33,387
TOTALE euro 121'417,58 40'537,87| 33,387
Data,
1l Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: [CME_CELEGATO.def (M:DIVISIONE ESERCIZIO\0S UO MS Ponti ¢ Viadotth\LAVORNSU05-2024_SS13-PONTEBBA\00 - proge;
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