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ANALISI PREZZI UNITARI

S.S. n°13 "Pontebbana" in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

LAVORI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI
ALL’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ INDIFFERIBILI AL FINE DI
G A R A N T I R E  L A  P U B B L I C A  I N C O L U M I T À  E  L A
P E R C O R R I B I L I T À  I N  S I C U R E Z Z A  D E L L A  S . S .  1 3
“PONTEBBANA” LUNGO IL VIADOTTO COMPRESO FRA IL
km 196+480 ED IL km 198+550 IN COMUNE DI PONTEBBA

PERIZIA DI SOMMA URGENZA 
SU05-2024-2

PROGETTISTA E RUP
Ing. Pietro Filipuzzi
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, posizione n°2715/A
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Peso torrino 500 kg/m x 60 m = 30.000 kg.

Acquisto di ferro lavorato 3,17 €/kg.

Nolo di manufatti in ferro lavorato pari al 5% del valore.

30.000 kg x 3,17 €/kg  x 5% = mese di noleggio per 60 ml di torrini. mese 1,0000 4 755,00€         4 755,00 €             

Totale parziale 4 755,00 €             
Spese generali 15,00% 713,25 € 
Utile d'impresa 10,00% 546,83 € 

Totale analizzato a corpo/mese 6 015,08 €             

Arrotondamento 15,08 €-  

Prezzo applicazione a corpo/mese 6 000,00€  

Art. n. Descrizione

NOLO DI TORRINI – fino al 12° mese - SOVRAPREZZO

N.P. 02

Nolo di n. 10 torrini da 6 ml ciascuno per ogni mese fino al 12° mese (RIF.: offerta allegata verbale consegna al lordo di SG e UI).
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1 R1.38 Materiale vario di consumo per impianto a corpo 1,0000 21,17€       21,17 €           0,0000

2 R5.123 Materiale vario di consumo per installazione a corpo 1,0000 135,67€    135,67 €         0,0000

3 5% * (21,17 + 135,67) 7,84 €              0,0000

4 R23.32 Autocarro con pianale ora 12,0000 84,82€       1 017,84 €     0,0000

5 R23.30 Gru montata su autocarro portata 6 ton ora 12,0000 55,22€       662,64 €         0,0000

6 R21.02.4 Manodopera opere strutturali ora 18,0000 30,26€       544,68 €         100,0000

Totale parziale 2 389,84 €     
Spese generali 15,00% 358,48 €         
Utile d'impresa 10,00% 274,83 €         

Totale analizzato a corpo 3 023,15 €     

Arrotondamento 23,15 €-  

Prezzo applicazione a corpo 3 000,00€      18,1560

Art. n. Descrizione

IMPIANTO DI CANTIERE

N.P. 04

Allestimento di cantiere, compresi il trasporto delle attrezzature, il carico e lo scarico, la manodopera. Incluso anche lo smontaggio delle

attrezzature e l’allontanamento dello stesso.
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