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S.S.n°13 "Pontebbana" in gestione alla societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

LAVORI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI
ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITA INDIFFERIBILI AL FINE DI
GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITA E LA
PERCORRIBILITA IN SICUREZZA DELLA S.S. 13
“PONTEBBANA" LUNGO IL VIADOTTO COMPRESO FRAIL
km 196+480 ED IL km 198+550 IN COMUNE DI PONTEBBA
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Art. n.

Descrizione

NOLO DI TORRINI - fino al 12° mese - SOVRAPREZZO

Nolo di n. 10 torrini da 6 ml ciascuno per ogni mese fino al 12° mese (RIF.. offerta allegata verbale consegna al lordo di SG e Ul).
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Peso torrino 500 kg/m x 60 m = 30.000 kg.
Acquisto di ferro lavorato 3,17 €/kg.
Nolo di manufatti in ferro lavorato pari al 5% del valore.
30.000 kg x 3,17 €/kg x 5% = mese di noleggio per 60 ml di torrini. mese 1,0000 € 475500 4 755,00 €
Totale parziale 4 755,00 €
Spese generali 15,00% 713,25 €
Utile d'impresa 10,00% 546,83 €
Totale analizzato| acorpo/mese 6 015,08 €
Arrotondamento 15,08 €
Prezzo applicazione| acorpo/mese € 6 000,00
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Art. n.

Descrizione

IMPIANTO DI CANTIERE

Allestimento di cantiere, compresi il trasporto delle attrezzature, il carico e lo scarico, la manodopera. Incluso anche lo smontaggio delle

N.P. o4 attrezzature e l'allontanamento dello stesso.
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1 R1.38 [Materiale vario di consumo per impianto acorpo 1,0000 | € 21,17 21,17 € 0,0000
2 R5.123  [Materiale vario di consumo per installazione a corpo 1,0000 | € 135,67 135,67 € 0,0000
3 5% * (21,17 + 135,67) 7,84 € 0,0000
4 | R23.32 |Autocarro con pianale ora 12,0000 | € 84,82 1017,84€ 0,0000
5 R23.30 [Grumontata su autocarro portata 6 ton ora 12,0000 | € 55,22 662,64 € 0,0000
6 | R21.02.4 |Manodopera opere strutturali ora 18,0000 | € 30,26 544,68 € 100,0000
Totale parziale 2 389,84 €
Spese generali 15,00% 358,48 €
Utile d'impresa 10,00% 274,83 €
Totale analizzato| a corpo 3023,15€
Arrotondamento - 23,15 €
Prezzo applicazione| a corpo € 3000,00 18,1560]
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