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LAVORI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 NOLO DI STRUTTURE PROVVISORIE PER VARO E 
B.05.000.10 ASSEMBLAGGIO DI OPERE D'ARTE

Sia di ausilio al varo e all'assemblaggio di nuove opere, che 
per il sollevamento e l'appoggio di impalcati o travi di 
strutture esistenti, quali puntelli, pile provvisorie, torrini, 
becchi, avambecchi, travi, spalle e pulvini provvisori, 
strutture di appoggio, ecc. comunque denominate, compreso: 
- l'incidenza di bulloni, piastre, elementi di unione e materiali 
vari; - l'onere per il montaggio, l'utilizzo e lo smontaggio, con 
qualsiasi attrezzatura, nessuna esclusa. 
Escluse le opere di fondazione, compensato per peso della 
struttura provvisoria montata, utilizzata e smontata.
Il materiale è, e resta, di proprietà dell'impresa.
Peso torrini 500 kg/m x 60 m = 30.000 kg. 30´000,00

SOMMANO kg 30´000,00 1,35 40´500,00

2 NOLO DI TORRINI - fino al 12° mese - SOVRAPREZZO
N.P. 02 Nolo di n. 10 torrini da 6 ml ciascuno per ogni mese fino al

12° mese (RIF.: offerta allegata verbale consegna al lordo di
SG e UI).

6,00

SOMMANO a corpo/mese 6,00 6´000,00 36´000,00

3 IMPIANTO DI CANTIERE
N.P. 04 Allestimento di cantiere, compresi il trasporto delle

attrezzature, il carico e lo scarico, la manodopera. Incluso
anche lo smontaggio delle attrezzature e l'allontanamento dello
stesso.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

4 SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI
B.09.005.a IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI

Per sostituzione e/o spessorazione ed ancoraggio di apparecchi
di appoggio, rettifica dell'appoggio delle travi, rifacimento di
pulvini e/o baggioli, ecc., mediante apparecchiatura idraulica
opportuna posta semplicemente sui piani di pila o spalla o
sedia "Gerber" e sotto le travi o i traversi, comandata da
centralina a pressioni differenziate e rapporto volumetrico
costante per assicurare un sollevamento rigido di tutta la testata
senza indurre sollecitazioni flesso-torsionali alle strutture, con
costante ulteriore controllo del sollevamento mediante
trasduttori di misura centesimale con lettura a distanza su
apparecchio digitale posto presso il posto di comando della
centralina.
Compresi e compensati nel prezzo:
- il sollevamento dell'impalcato;
- la rimozione degli apparecchi d'appoggio esistenti ed il loro
trasporto nei magazzini della Società dove non siano
reimpiegati;
- il deposito a pié d'opera, la loro ripresa, sollevamento e messa
in opera se reimpiegati;
- il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate;
- l'onere per mantenere sollevati gli impalcati durante il tempo
di occorente per eseguire tutti i lavori di sostituzione,
spessorazione, ancoraggio degli appoggi e rettifica o
rifacimento dei piani di appoggio;
- il successivo abbassamento dell'impalcato.
È escluso l'onere dell'attrezzatura mobile o dei ponteggi per
l'accesso all'intradosso degli impalcati e per l'esecuzione dei
lavori stessi.
PER OGNI kN DI CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO
MAX DI CM 4.

10´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´000,00 79´500,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´000,00 79´500,00

SOMMANO kN 10´000,00 3,21 32´100,00

5 SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI
B.09.005.b IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI

Per sostituzione e/o spessorazione ed ancoraggio di apparecchi
di appoggio, rettifica dell'appoggio delle travi, rifacimento di
pulvini e/o baggioli, ecc., mediante apparecchiatura idraulica
opportuna posta semplicemente sui piani di pila o spalla o
sedia "Gerber" e sotto le travi o i traversi, comandata da
centralina a pressioni differenziate e rapporto volumetrico
costante per assicurare un sollevamento rigido di tutta la testata
senza indurre sollecitazioni flesso-torsionali alle strutture, con
costante ulteriore controllo del sollevamento mediante
trasduttori di misura centesimale con lettura a distanza su
apparecchio digitale posto presso il posto di comando della
centralina.
Compresi e compensati nel prezzo:
- il sollevamento dell'impalcato;
- la rimozione degli apparecchi d'appoggio esistenti ed il loro
trasporto nei magazzini della Società dove non siano
reimpiegati;
- il deposito a pié d'opera, la loro ripresa, sollevamento e messa
in opera se reimpiegati;
- il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate;
- l'onere per mantenere sollevati gli impalcati durante il tempo
di occorente per eseguire tutti i lavori di sostituzione,
spessorazione, ancoraggio degli appoggi e rettifica o
rifacimento dei piani di appoggio;
- il successivo abbassamento dell'impalcato.
È escluso l'onere dell'attrezzatura mobile o dei ponteggi per
l'accesso all'intradosso degli impalcati e per l'esecuzione dei
lavori stessi.
Sovraprezzo per ogni c. oltre i primi 4 cm.
Pari al 22% in più del prezzo dell'art. precedente, per ogni cm.

2,00 10000,00 20´000,00

SOMMANO kN*cm 20´000,00 0,18 3´600,00

6 COSTI SICUREZZA
SIC 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´217,58 6´217,58

Parziale LAVORI A CORPO euro 121´417,58

T O T A L E   euro 121´417,58

     Data, __________

Il Tecnico

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 

antonio.cudrig
Casella di testo
A dedurre costi della sicurezza

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

Ribasso d'asta

Importo lavori al netto del ribasso d'asta

Importo di contratto


antonio.cudrig
Casella di testo
- 6.217,58

115.200,00

- 10,00%

103.680,00

109.897,58
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