

**PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE\_LAVORI**

<b>Ordinativo AX</b>	OA025147	del	-	<b>Commessa</b>	AX 000721		
<b>Codice Lavoro</b>	TS25PV004	<b>CDC</b>	DGTE01	<b>VDC</b>	PVS	<b>CUI</b>	L01133800324202400060
						<b>CUP</b>	E87H25000030002
						<b>CIG</b>	B56FA42423
<b>Codice ATECO</b>	42.11.00			<b>CPV</b>	45233223-8		

**AL RUP**
**ALL'U.O. GARE E CONTRATTI**
**ALLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

<p>OGGETTO: Codice TS25PV004 - Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilità comunale nel Comune di Gorizia e la viabilità in gestione di FVGS interessate dal Giro d'Italia 2025.</p>
<p>Provvedimento di validazione del progetto n° 528-P del 13.02.2025</p> <p>Provvedimento di approvazione del progetto n° 553-P del 17.02.2025</p> <p>Importo: € 1.222.832,00 (ai sensi dell'art. 14, co. 4, del d.lgs. 36/2023, l'importo massimo è pari a € 1.467.398,40, considerata l'opzione pari a € 244.566,40)</p> <p>Categoria Unica di Qualificazione: OG3 classifica III-BIS</p> <p>Contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012)</p>

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTA** la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del RUP di data 18.02.2025 prot. n. 582-P;
- PRESO ATTO** della proposta di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- PRESO ATTO** delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO** l'avviso di indagine di mercato pubblicato sulla BDNCP e sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dal 29.01.2025 al 14.02.2025;
- PRESO ATTO** che, nell'ambito delle manifestazioni di interesse acquisite a seguito della ricerca di mercato sopra citata, non è emerso alcun interesse transfrontaliero certo nei confronti del procedimento in questione;
- CONSTATATO** che il RUP ha predisposto e trasmesso in forma riservata l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- RILEVATO** che è stata rispettata la prescrizione prevista dall'art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine al numero minimo di operatori economici cui estendere l'invito alla procedura negoziata in questione;
- VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";
- VISTA** la previsione contenuta nel budget DGTE01 alla voce PVS;

## PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE\_LAVORI

---

**VISTI** i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di data 08.08.2024;

### DISPONE

che, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i lavori in oggetto siano affidati con procedura negoziata, mediante l'esperimento di apposita gara informale nell'ambito della quale dovranno essere invitati gli operatori economici indicati dal RUP.

### DISPONE

che il criterio di aggiudicazione sia il minor prezzo con l'applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

### DISPONE

in considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

### DISPONE

che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

### DISPONE

al fine di avviare la procedura negoziata in questione, di approvare l'allegata lettera di invito, predisposta dall'U.O. Gare e Contratti in conformità alla documentazione progettuale e alla proposta del RUP sopra citata.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – ad avviare la procedura negoziata per il tramite della Piattaforma eAppaltiFVG e a dare seguito a tutti gli ulteriori adempimenti ad un tanto connessi.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Presidente del C.d.A.

Simone Bortolotti

*"Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."*

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	18/02/2025
Nome	IND 05-2025 - DECISIONE DI CONTRARRE SIGNED.PDF
Impronta	E8E9F4BB38EDD60167251852ABEF100E1B849B45A702DD06DAF7D60296E754A4
Dimensione (Byte)	97,021

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2025-596-P
Verso	Partenza
Data registrazione	18/02/2025

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>SIMONE BORTOLOTTI</b>
Codice Fiscale	TINIT-BRTSMN94H02D962G
Codice Identificativo	WSREF-23206104302410
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	AD A6 84 F2 0D B9 A6 75 42 2C C6 3D 01 C7 F6 BF 65 8C 15 C6 C3 D0 0A 45 3C 36 B6 BF 6E 8C 2D CC 6C 35 D1 53 18 9F 17 24 98 84 1B 7B B3 8C 5F A0 02 EC 08 2B 5D 6C 31 08 AF 52 57 F4 48 05 55 70 72 F7 FB 6C 45 A1 3D 8E 3B CF 0C 93 40 B9 E6 2C 20 4A 3C 3F 3C B9 10 7B 90 47 10 E5 4F CB 3D 7C 96 EE AD 30 AB 50 F0 B6 9C EE 87 E3 47 75 14 A2 E0 9C 89 D8 BD A2 A4 77 EC B3 BB DD 5D 99 32 46 E0 56 3C 4D 99 C3 E8 6C 2D 72 AF F3 A4 54 80 4D BA 25 85 32 AA 1B 19 BB 14 B2 83 0A A6 13 5E FC 4E B4 1D C6 1A F6 ED B6 44 94 25 C2 F0 04 7F 37 33 8B 83 DD 5F 22 42 69 2A 37 EE 3E 4F 5A BA D3 BD 44 C0 AF A3 2B BE 21 34 A1 9F AB 5A F6 F8 38 14 2C 96 39 B7 EE 86 21 89 BD 9D 0C 1C A9 74 48 5C 65 6D FB 10 9E 74 5E 36 C6 5C 0C EC FB 44 B7 C8 BD DC 85 67 59 A8 7D 64 B6 07 44 CD DC 63 D4
Data e ora della Firma	18/02/2025 12:25:30 GMT
Validità del certificato	Dal 08/08/2024 10:24:39 GMT al 08/08/2030 10:24:39 GMT
<a href="#">Certificato del Firmatario valido</a>	
<a href="#">Verifica CRL eseguita</a>	
<a href="#">Firma Valida</a>	