

PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

Ordinativo AX	OA025416	del	/ /	Commessa	000507		
Codice Lavoro	DA-2018/3	CDC	NUMOC	VDC	A1+A2	CUI	L01133800324202400044
						CUP	E94E22000390002
						CIG	B69B6994BD
Codice ATECO	principale: 43.21.03			CPV	principale: 45316110-9		
	secondario: 43.39.01				secondario: 45262500		

AL RUP
ALL'U.O. GARE E CONTRATTI
ALLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

OGGETTO: Ciclovia FVG1 "Alpe Adria" – Tronco Moggio Udinese – Tarvisio. Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento e potenziamento degli impianti di illuminazione delle gallerie e messa in sicurezza dei relativi tratti di pista ciclabile.
Provvedimento di validazione del progetto n° 1515 del 28.05.2025 Provvedimento di approvazione del progetto n° 1587 del 06.06.2025 Importo: € 977.570,62 (ai sensi dell'art. 14, co. 4, del d.lgs. 36/2023, l'importo massimo è pari a € 1.173.084,74, considerata l'opzione pari a € 195.514,12). Categoria Prevalente di Qualificazione: OG10 classifica III. Categoria Scorporabile a Qualificazione Obbligatoria: OG2 classifica I. Contratti collettivi nazionali e territoriali da applicare al personale impiegato nei lavori: ➤ Categoria OG10 CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (CO11); ➤ Categoria OG2 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA	la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
RICHIAMATI	i contenuti della proposta del RUP di data 12.06.2025 prot. n. 1625;
PRESO ATTO	della proposta di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
VISTO	l'avviso di indagine di mercato pubblicato sulla BDNCP e sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dal 23.04.2025 al 12.05.2025;
PRESO ATTO	che, nell'ambito delle manifestazioni di interesse acquisite a seguito della ricerca di mercato sopra citata, non è emerso alcun interesse transfrontaliero certo nei confronti del procedimento in questione;
CONSTATATO	che il RUP ha predisposto e trasmesso in forma riservata l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
RILEVATO	che è stata rispettata la prescrizione prevista dall'art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine al numero minimo di operatori economici cui estendere l'invito alla procedura negoziata in questione;
VISTA	l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";

PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

- VISTA** la previsione contenuta nel budget della commessa AX 000507 alla voce A1 e A2;
- VISTI** i poteri conferiti con giusta delega Repertorio n° 18620 Raccolta n° 13489 dd. 09.06.2025;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i lavori in oggetto siano affidati con procedura negoziata, mediante l'esperimento di apposita gara informale nell'ambito della quale dovranno essere invitati gli operatori economici indicati dal RUP.

DISPONE

che, in conformità alla proposta del RUP citata in premessa, il criterio di aggiudicazione sia il minor prezzo con l'applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

DISPONE

che, in armonia alle indicazioni del RUP ed in considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possano formare oggetto di ulteriore subappalto.

DISPONE

che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

DISPONE

al fine di avviare la procedura negoziata in questione, di approvare l'allegata lettera di invito, predisposta dall'U.O. Gare e Contratti in conformità alla documentazione progettuale e alla proposta del RUP sopra citata.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – ad avviare la procedura negoziata per il tramite della Piattaforma eAppaltiFVG e a dare seguito a tutti gli ulteriori adempimenti ad un tanto connessi.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Direttore Generale
dott. Silvio Peroni

*"Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i"*

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	19/06/2025
Nome	IND 06-2025 - DECISIONE DI CONTRARRE-SIGNED.PDF
Impronta	92489E49F43525747403E474F3B376C95F63E9B0E4F730885FCBDF158ACA7845
Dimensione (Byte)	140,717

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2025-1675-P
Verso	Partenza
Data registrazione	19/06/2025

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	Silvio Peroni
Codice Fiscale	TINIT-PRNSLV70H23L781G
Codice Identificativo	SIGSP00006151935
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	18 D7 EF 7C D9 E0 1F 34 4E D1 68 7C 7C 47 70 AB 19 93 20 5C 95 1A 19 E3 1A 35 B0 FB BF 67 51 60 28 C4 79 B4 64 76 00 E4 FA 0C BC B8 A2 21 40 C5 C1 59 5F EF FF EB 9B C0 77 32 98 C7 7F 9D 9B 79 47 52 49 F6 9B 2A 54 87 D4 84 0D 54 50 06 D8 F1 DF D8 7A 02 0C DA 64 D0 AE BB 88 D4 C3 D9 36 DA 49 F7 64 A9 92 63 03 F0 3D 9A 79 05 26 32 01 E8 F6 FB 5F F6 A8 FE 88 5B E7 BF 5D 07 B4 F6 EF E1 3C 81 C2 90 13 9B C8 75 12 AF 1A 9D A8 5B DB BB BC 4B D6 91 60 38 9D 0E 28 F8 06 4F B6 19 F7 61 AB 52 25 13 0E 5E 0A 7F B3 A6 5D 2F 66 00 2B 70 12 ED 75 88 00 FF 4A 04 9D 59 D8 66 5D 1E AA 80 DE BC 01 83 28 2C 49 06 17 57 FA 12 C9 A5 76 B2 EA 51 BE 16 56 62 10 2C 93 A5 26 2B 0C 6F B8 6F 3E B2 B6 A6 3A 26 F4 D7 1E C6 FF CF 44 3B 4B 66 98 FB 5E 03 A4 84 D2 7D 06 16 6A 26 0B 20 5D 1B
Data e ora della Firma	18/06/2025 14:06:06 GMT
Validità del certificato	Dal 14/02/2025 07:56:26 GMT al 14/02/2028 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	