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CONTRATTO DI APPALTO

Next Generation EU Missione 2 - Componente 4 — Sub-investimento 2.1b Misure per la
riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico.
Oggetto: affidamento incarico tecnico per redazione perizie giurate di n. 3 abitazioni
nellambito del seguente intervento: S.R. 355 “della val Degano” al km 18+200 — Intervento di
Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte all'ingresso del Comune di
Rigolato.
Codice intervento PNRR07-FVGS CUP D38H22000610001 CIGB7143F16D8
Importo del presente atto Euro 1.875,00.
khkkkkkhhkkhhktkkhhktkhhtiiidt

La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, Scala dei
Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, CF. e P. IVA n.
01133800324, rappresentata dall'Ing. Luca VITTORI omissis

omissis domiciliato presso la Societa che rappresenta, che interviene nel
presente atto nella sua qualita di Direttore Delegato della Societa Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.A, giusta Procura Repertorio n° 19322 Raccolta n° 14046 dd. 21.10.2025 dell’Avv.to
Margherita GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Citta di Udine, (di seguito
anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante). La societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
agisce in qualita di Soggetto Attuatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in virtu
dell'accordo tra la Regione FVG - Protezione civile e Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di data
7 aprile 2023, registrato agli atti con prot. CTR/64/PC/2023, ricevuto a mezzo PEC del 7 aprile
2023, registrata agli atti con prot. n. 9077/23 di data 7 aprile 2023, per la realizzazione degli

interventi relativi al sub investimento 2.1b indicati alla tabella 1 dell'accordo;

I'Operatore Economico STUDIO DE PRATO SERVIZI con sede in Via Pedrada n. 1, 33025

Ovaro (UD), P.L.V.A.02274260302, rappresentato dal Sig. Giovanni Battista DE PRATO omissis
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omissis nella sua qualita di Titolare

firmatario (di seguito anche Appaltatore).
PREMESSO

> CHE la Societa FVG STRADE S.p.A, con atto acquisito al prot. n° 2025-1531-P dd.
30.05.2025, ha adottato il provvedimento di affidamento diretto dell'appalto in oggetto nei
confronti dell'Operatore Economico STUDIO DE PRATO SERVIZI con sede in Via Pedrada
n. 1, 33025 Ovaro (UD), C.F. DPRGNN78D19L195A e P.LV.A. 02274260302, condizionandolo
risolutivamente nell'ipotesi in cui le verifiche a comprova non confermassero i contenuti delle
auto-dichiarazioni;

> CHE si e provveduto, ai sensi della vigente normativa, alla verifica dei requisiti di cui
al Titolo IV — Capo Il del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche Codice) e che tale verifica ha
avuto esito positivo;

> CHE si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante scrittura
privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'intervento oggetto del presente affidamento é finanziato con fondi PNRR (programma Next
Generation EU), Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b.
Il servizio consiste nella redazione di perizie giurate ante operam di n. 3 abitazioni ubicate in
prossimita delle lavorazioni oggetto dell'intervento: “Codice CUP D38H22000610001 — Comune
di Rigolato - Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte
all'ingresso di Rigolato — codice PNRRo7-FVGS”.
Il luogo di esecuzione dellappalto € il Comune di Rigolato (S.R. 355 della Val Degano al km
18+200).

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO
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Il corrispettivo del presente atto ammonta all'importo di Euro 1.875,00 (diconsi Euro
milleottocentosettantacinque/00), al netto di I.V.A.,, oneri previdenziali e imposte dovute per
legge.
Tale importo e da intendersi onnicomprensivo, oltre che delle spese, anche di tutte le
prestazioni richieste e di ogni altra prestazione diversa e/o aggiuntiva, connessa, correlata e
conseguente che si rendesse necessaria per lo svolgimento dell'appalto.
L'importo non dovra quindi essere superato restando salvo quanto previsto dall'art. 120 del
Codice.

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZ|
Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo
contrattuale, i prezzi saranno aggiornati, nella misura del 80% (ottanta per cento) del valore
eccedente la suddetta variazione applicata alle prestazioni da eseguire.
In conformita all'art. 16, co. 2, dell'Allegato Il.2-bis del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, Ai fini del calcolo
della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione
dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

L'appalto dovra essere concluso entro trenta giorni decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione
del contratto.

In caso di ritardo sara applicata una penalita pari 0,5 per cento del’lammontare dell'importo del
contratto per ogni giorno di ritardo, salve comprovate cause di forza maggiore, fatto salvo i
maggiori danni derivanti alla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o dellinadempimento.

La stessa penale verra applicata in caso di inadempimento agli obblighi indicati all'artt. 8 e 9 del
presente atto.

L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovuto e non potra
comunque superare il 10 (dieci) per cento dellammontare netto contrattuale, come previsto

dall'art. 126 del Codice.
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ARTICOLO 5 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

Il Responsabile dellAppaltatore che avra il compito di assicurarsi in modo proattivo che
I'appalto venga svolto regolarmente e, in conformita agli impegni contrattuali assunti, & il Sig.
Giovanni Battista DE PRATO, PEC: giovannibattista.deprato(Opec.eppi.it.

ARTICOLO 6 - SUBAPPALTI

L'Appaltatore ha dichiarato che non intende utilizzare l'istituto del subappalto di cui all'art. 119
del Codice.

ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 2 del Codice, in materia
di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad adempiere
agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; ¢ altresi responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ARTICOLO 8- PARI OPPORTUNITA' ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensidell'art. 102, co. 1, lett. ), del Codice, I'Appaltatore siimpegna ad assicurare una quota
di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore
dell'occupazione giovanile e femminile per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attivita ad esso connesse o strumentali.

ARTICOLO 9- OBBLIGO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN
DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI
CD.“DO NO SIGNIFICANT HARM" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente
contratto, € tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR
relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant
Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
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L'Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dalla Stazione Appaltante, si
impegna a fornire gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della
verifica condotta sulla base delle check list relative alle schede tecniche 2 e 5 di cui alla “ Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo allambienté’ allegata
alla circolare MEF-RGS DEL 13 ottobre 2022 n. 33 e delle eventuali ulteriori schede individuate,
per le attivita di competenza dell'Appaltatore stesso.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito
dei monitoraggi e delle verifiche svolte dalla Stazione Appaltante, oltre all'applicazione delle
penali previste dall'art. 4 del presente contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 10 - PAGAMENTI

| pagamenti vengono effettuati con risorse del Fondo di Rotazione per lattuazione
dell'iniziativa Next Generation EU - Italia.

Il pagamento del corrispettivo avverra in un'unica soluzione al termine dell'esecuzione della
prestazione.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 125,
co. 2 del Codice.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/2017, dal 01/07/2017 & stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter
adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, I'importo dell'l.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico
(totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosi come
modificato dall'art. 1, co. 986 della Legge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di effettuare

un pagamento superiore a Euro 5.000,00.=, verifichera se il beneficiario € inadempiente
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all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la Stazione
Appaltante non potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a
ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sara subordinato
dall'acquisizione del DURC.

ARTICOLO 11 - RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

L'Appaltatore e tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere
adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS
n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi delladozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana
gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM)
2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei
fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di
codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli
interventi per assicurare la tracciabilita dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

ARTICOLO 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni
di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Non pud essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1 del Codice.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovra intendersi risolto di diritto ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co. 12 del

Codice e della Legge n. 52/1991.
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Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, co. 12 del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse
prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e pud comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto
e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione
Appaltante stessa, |'Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni
comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti allAppaltatore
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore
in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di
impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti (come
declinati dall’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del
19 dicembre 2023). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
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L'Appaltatore siimpegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto — con nota
sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura -
copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera degli
operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La comunicazione
potra avvenire anche per estratto mediante Iinvio della singola clausola di tracciabilita e
idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di dichiarazioni
sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell'avvenuta
assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'’Appaltatore siimpegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, co. 1 della Legge 136/2010 — Piano
Straordinario Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati
mediante bonifici bancari intestati allOperatore Economico STUDIO DE PRATO SERVIZI
con sede in Via Pedrada n. 1, 33025 Ovaro (UD), C.F. DPRGNN78D19L195A e P.ILV.A.

02274260302, ed esigibili presso il sotto indicato conto corrente dedicato:

omissis

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente
trasmessa — con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procedera
all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.
L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 25, co.2 della Legge 89/2014 e s.m.i,, ha 'obbligo di indicare
nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE
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Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:

a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nellesecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo
dei requisiti di cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e lll del Codice;

b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscalj;

c¢. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;

d. lacessione, anche parziale, del contratto;

e. il ritardo grave nelladempimento dell'appalto e qualora I'importo della penale
superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 26 (Presa visione e
accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione
aziendale)

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non
esimera |'Appaltatore dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa
incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 15 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice ¢ riservata alla Stazione Appaltante la facolta di recedere dal
contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co.
2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante & tenuta al pagamento esclusivamente di quanto
correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo

dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
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dell'Allegato Il.14 del Codice.
L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione
della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

ARTICOLO 16 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.
PerI'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause diincompatibilita previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i
suoi collaboratori.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del dlgs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.
Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,
poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

ARTICOLO 18 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL"CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE EDELLA TRASPARENZA"
EDEL“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A,, adottato ai sensi del d.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-
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generali/regolamenti), I'’Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di
tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di
risoluzione dello stesso.

Inoltre, I'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in
ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dellAppaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica

Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di
Gestione per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNIEN ISO 9001 e 14001,
e siimpegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 19 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire
I'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresi essere

oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione
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delloggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto si
riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR,; l'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. e reperibile sul sito internet
aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza
dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 21 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per'l.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesainerente
la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo carico
dell'Affidatario, le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione
Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul
valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai
sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 22 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle
disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori

disposizioni normative vigenti in materia.

L’'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Giovanni Battista DE PRATO Il Direttore Delegato
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 es.m.i.”
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