REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Comune di Cormons
Provincia di Udine
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COMPUTO METRICO

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

S.R.305 "Variante di Mariano" in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.a.. Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale dei tratti stra_
dali compromessi dagli agenti meteorologici del 17 novembre 2025 nel
Comune di Cormons (GO) _

FVG - STRADE S.p.a.

Data, 12/01/2026

)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 PACCHETTO DI MEDICAZIONE Fornitura di pacchetto di
99.1.AB1.01 |medicazione rispondente al D.M. 338/2003 (all. 2); contenuto
minimo: guanti sterili monouso (2 paia), flacone di soluzione cutane
... (1), istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti ¢ di prestare i
primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
2,00
SOMMANO cad 2,00 58,72 117,44
2 RECINZIONE PREFABBRICATA Esecuzione di recinzione
99.1.AH2.07. |prefabbricata da cantiere costituita da pannelli di rete elettrosaldata
A (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in cemento. Compreso
il montaggio, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione. Prezzo primo mese
200,00
SOMMANO m2 200,00 11,20 2240,00
3 RECINZIONE PREFABBRICATA Esecuzione di recinzione
99.1.AH2.07. |prefabbricata da cantiere costituita da pannelli di rete elettrosaldata
B (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in cemento. ... ggio e
il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo per ogni
mese e frazione di mese successivo al primo
200,00
SOMMANO m2.mese 200,00 3,78 756,00
4 RETE DI PLASTICA STAMPATA Fornitura e posa in opera di rete
99.1.ANG6.01. |di plastica stampata da applicare a recinzioni di cantiere, compreso il
A fissaggio della rete alla recinzione. Prezzo primo mese
200,00
SOMMANO m2 200,00 2,89 578,00
5 RETE DI PLASTICA STAMPATA Fornitura e posa in opera di rete
99.1.ANG6.01. |di plastica stampata da applicare a recinzioni di cantiere, compreso il
B fissaggio della rete alla recinzione. Prezzo per ogni mese e frazione di
mese successivo al primo
200,00
SOMMANO m2mese 200,00 0,95 190,00
6 BARRIERA STRADALE PROVVISORIA CON ELEMENTI
12.9.GQ4.02.|PREFABBRICATI IN C.A.V. Fornitura e posa in opera di barriera
A stradale costituita da elementi prefabbricati in c.a.v. con calcestruzzo
C2 ... rovescia, tipo New Jersey, armato con barre e staffe in acciaio
B450C, in opera compreso trasporto, posa. Altezza 85 cm
120,00
SOMMANO m 120,00 115,82 13°898,40
7 SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE STRADALE
99.1.AX1.02 I TEMPORANEO CON RESTRINGIMENTO DELLA
CARREGGIATA Applicazione di segnaletica e delimitazione per
cantiere temporaneo su sede stradal ... ossa fissa, coni segnaletici,
lampade a luce gialla lampeggiante e impianto semaforico mobile per
cantieri fino a 200 m.
2,00
SOMMANO cad.mese 2,00 795,75 1591,50
A RIPORTARE 197371,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°371,34
8 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Fornitura ¢ posa in opera
99.1.QX1.01.|di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di
B sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrasse ... gnalazione;
compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da
kg 9 - Capacita di estinzione 43 A-183B-C
2,00
SOMMANO cad.mese 2,00 6,51 13,02
9 LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE Applicazione di
99.2.QZ1.01 |lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.
20,00
SOMMANO cad.mese 20,00 1,84 36,80
10 Bagno chimico portatile Bagno chimico portatile, realizzato in
99.6.CV1.02. \materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm,
a peso 75 kg, allestimento in opera e successivo s ... a igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Bagno chimico portatile.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese.
1,00
SOMMANO cad 1,00 336,09 336,09
11 Bagno chimico portatile Bagno chimico portatile, realizzato in
99.6.CV1.02. \materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm,
b peso 75 kg, allestimento in opera e successivo s ... to e smaltimento
rifiuti speciali. Bagno chimico portatile. Prezzo per ogni mese e
frazione di mese successivo al primo.
1,00
SOMMANO cad.mese 1,00 188,27 188,27
12 SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE STRADALE
99.1.AX1.01 I TEMPORANEO SENZA RESTRINGIMENTO DELLA
CARREGGIATA Applicazione di segnaletica e delimitazione per
cantiere temporaneo su sede strad ... mobili con lampada a luce rossa
fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, per
cantieri fino a 200 m.
1,00
SOMMANO cad.mese 1,00 132,60 132,60
13 Maggiorazione per segnaletica di direzione
NPISIC 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 20°328,12
TOTALE euro 207328,12
Data, 13/01/2026
AARAG =
A RIPORTARE
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